

単位:円(税抜き)

入札日	入札番号	工事名称	工事場所	落札金額	予定価格	落札業者名	落札業者所在地
令和2年9月2日	埋文施設第2号	(仮称)日中上野地区交流ステーション駐車場整備工事	中新川郡立山町 日中上野83番地 (旧日中上野保育所)	10,850,000	11,000,000	新栄建設株式会社	中新川郡立山町大清水18番地
令和2年9月2日	R2財管第1号	(旧)釜ヶ淵保育所解体工事	中新川郡立山町 道源寺964-3	20,800,000	21,200,000	松嶋建設株式会社	中新川郡立山町道源寺574番地
令和2年9月9日	上水補－6	老朽管緊急更新整備事業に伴う大窪地内水道管布設替工事(1工区)	中新川郡立山町 大窪 地内	10,720,000	11,000,000	佐伯設備	中新川郡立山町千垣147番地
令和2年9月9日	上水補－7	老朽管緊急更新整備事業に伴う大窪地内水道管布設替工事(2工区)	中新川郡立山町 大窪 地内	14,520,000	14,800,000	有限会社塚本配管設備	中新川郡立山町前沢3082番地の19
令和2年9月9日	823(99)－工事－10	町道前沢中町線道路改良工事	中新川郡立山町 前沢 地内	14,300,000	14,470,000	新栄建設株式会社	中新川郡立山町大清水18番地
令和2年9月16日	823(99)－工事－12	町道大清水榎線道路改良工事	中新川郡立山町 向新庄 地内	12,700,000	12,920,000	株式会社坂井組	中新川郡立山町坂井沢22番地
令和2年9月16日	822(99)－工事－2	米道橋橋梁補修工事	中新川郡立山町 米道 地内	7,400,000	7,489,000	松嶋建設株式会社	中新川郡立山町道源寺574番地
令和2年9月16日	823(99)－工事－11	町道坂井沢大清水線道路改良工事(第2工区)	中新川郡立山町 榎 地内	4,700,000	4,765,000	株式会社奥村建設立山支店	中新川郡立山町榎132番地
令和2年9月16日	8236－工事－4	町道浦田本線道路改良工事	中新川郡立山町 浦田 地内	7,300,000	7,366,000	野沢工業株式会社	中新川郡立山町浦田1193番地
令和2年9月16日	農団－6	五郎丸地区用排水路改修工事 第5工区	中新川郡立山町 五郎丸 地内	2,630,000	2,701,000	有限会社サエキ工業	中新川郡立山町五郎丸5番地の1
令和2年9月16日	8432－工事－2	総合公園ランニングコース標示整備工事	中新川郡立山町 野沢 地内	3,340,000	3,410,000	交通企画株式会社	富山市今泉西部町3番20
令和2年9月16日	上水－9	千垣水源地取水ポンプ更新工事	中新川郡立山町 千垣 地内	2,400,000	2,673,000	株式会社サンコー	富山市元町二丁目5番 1 号
令和2年9月25日	埋文施設第3号	(仮称)日中上野地区交流ステーション整備建築主体工事	中新川郡立山町 日中上野83番地 (旧日中上野保育所)	30,300,000	31,620,000	株式会社吉川工業立山支店	中新川郡立山町五郎丸80番地の1
令和2年9月25日	埋文施設第4号	(仮称)日中上野地区交流ステーション整備電気設備工事	中新川郡立山町 日中上野83番地 (旧日中上野保育所)	7,400,000	7,529,000	立山電工社	中新川郡立山町米沢1番地3
令和2年9月25日	埋文施設第5号	(仮称)日中上野地区交流ステーション整備機械設備工事	中新川郡立山町 日中上野83番地 (旧日中上野保育所)	19,200,000	19,590,000	株式会社成憲立山営業所	中新川郡立山町下田158番地2
令和2年9月25日	R2保育施設第5号	保育所自動水栓化工事	中新川郡立山町 前沢2543-1 (かがやき保育園外4施設)	12,000,000	12,340,000	株式会社吉川工業立山支店	中新川郡立山町五郎丸80番地の1
令和2年9月25日	R2元気施設第2号	元気交流ステーション防鳥ネット設置ほか工事	中新川郡立山町前沢1169番地 (元気交流ステーション)	2,700,000	2,727,000	新栄建設株式会社	中新川郡立山町大清水18番地
令和2年9月25日	8236－工事－5	町道宮路支線道路改良工事	中新川郡立山町 岩峠寺 地内	5,200,000	5,228,000	柴山建設工業株式会社	中新川郡立山町岩峠寺50番地
令和2年9月28日	上水受－6	特環下水道事業に伴う向新庄地内水道管布設替(第3工区) 工事	中新川郡立山町 向新庄 地内	17,850,000	18,250,000	株式会社藤井住宅設備	中新川郡立山町米沢31番地